La soddisfazione del cliente ¢ il nostro primo Obbiettivo Villa Bifamiliare in legno X-Lam

PomHAUS Costruzioni s.r.l. - cell. 349 6964303
é E via Fossa n°9 - 37023 Grezzana (VERONA)
\ Cod.Fisc. e P.Iva 04201190230 - n° R.e.a. VR 400724
e.mail - info@caseinxlam.it

Progettazione e Costruzione di EDIFICI in LEGNO Progetto - Villa Bifamiliare su 2 Piani

Villa Bifamiliare su 2 Piani in Legno X-Lam - due parole di presentazione dell'idea progettuale

Villetta Bifaminiare su 2 piani dalle linee moderne ed essenziali, pensata per due famiglie di 4/5 persone che vogliono avere
il massimo a livello di comfort abitativo, avendo un investimento iniziale tra i piu bassi della categoria.
Attenzione perd nonostante il prezzo basso, stiamo parlando di un edificio con un involucro classe "A", realizzato con tutte le
piu moderne tecniche di edilizia d'avanguardia.
Ognuna delle due unita della Villa € composta al piano terra da soggiorno con scala di accesso al piano primo, cucina grande
abitabile, bagno zona giorno con lavanderia, centrale termica, doppio garage, attraverso la scala interna d'arredo si accede
piano primo che mette in comunicazione le tre grandi camere da letto ed il bagno padronale.
La Villa Bifamiliare € arricchita da pensiline di copertura degli ingressi principali e delle cucine, con struttura di travi in legno
lamellare (GL24), e copertura di lattoneria, che caratterizzano ed impreziosiscono le facciate principali.
Una delle caratteristiche principali di Villa Bifamiliare Moderna & la dimensione contenuta del suo ingombro (solo metri 15,44 x
14,92) che rende I'edificio inseribile in un lotto di terreno dalle dimensioni veramente contenute, (minimo metri 25,44 x 24,92)
circa mq. 635,00.
La Villa viene relaizzata con muratura in pannelli massicci di legno di abete x-lam (Cross Laminated Timber), e solai in legno
di abete lamellare (GL24), per una struttura portante principale di tipo nord-europeo, ma con finiture interne ed esterne pensate
per il cliente ltaliano, sempre attento alla sua tradizione e alla qualita.

Vivere in una casa a basso consumo energetico, significa risparmiare sui costi di gestione e ridurre I'inquinamento.
Garantiamo e Certifichiamo tutti i materiali da costruzione utilizzati, e la loro Corretta posa in opera a regola d’arte.

Cantiere di Affi (VR) - Tre piani con Struttura a Telaio all'Americana - Consegnato chiavi in mano
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Villa Bifamiliare su 2 Piani in Legno X-Lam - pianta del piano terra
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pianta del piano terra

Villa Bifamiliare su 2 Piani in Legno X-Lam - calcolo delle superfici nette calpestabili

superficie netta calpestabile piano terra

= mq. 116,40
superficie netta calpestabile piano primo = mq. 115,66
superficie netta calpestabile piano terra a garage = mq. 55,12
volume urbanistico edificato ‘ me. ‘ 985,80
SUPERFICI CALPESTABILI TOTALI mgq. 287,18
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Villa Bifamiliare su 2 Piani in Legno X-Lam - calcolo delle superfici commerciali

superficie commerciale piano terra mq. 138,04 100% = mq. 138,04
superficie commerciale piano primo mq. 146,88 100% = mq. 146,88
superficie commerciale piano terra a garage mq. 60,20 90% = mq. 54,18
superficie commerciale di logge e porticati mq. 23,92 50% = mq. 11,96
superficie commerciale di marciapiedi esterni mq. 33,38 20% = mq. 6,68
SUPERFICI COMMERCIALI TOTALI - per il calcolo dell'incidenza a metro quadrato - | mgq. 357,74
Villa Bifamiliare su 2 Piani in Legno X-Lam - pianta del piano primo
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Villa Bifamiliare su 2 Piani in Legno X-Lam - prospetto di facciata e del fianco
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‘ prospetto di facciata

‘ prospetto del fianco

Villa Bifamiliare su 2 Piani in Legno X-Lam - offerta di costruzione chiavi in mano

FASE 1: SCAVI - FOGNATURE

scavi SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE OBBLIGATA - eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di ml. 0,60 rispetto al piano

1 di campagna e non oltre 12 cm. sotto il pelo delle acque sorgive in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusi il tufo e la roccia da

mina. Escluso l'onere del carico trasporto e scarico dei materiali alle pubbliche discariche, (escluse le armature di parete se
necessarie). (esclusa analisi chimica specifica per le terre di scavo).

scavi SCAVO E REINTERRO DI CONDOTTE INTERRATE A SEZIONE RISTRETTA - Scavo e successivo reinterro per condotte interrate a

2 sezione ristretta, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di ml. 1 rispetto al piano di campagna o di sbancamento e non oltre

cm. 12 sotto il pelo delle acque sorgive in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusi il tufo e la roccia da mina. Compreso 'onere

del carico e trasporto nell’ambito del cantiere, nonché opere di normale sbadacchiatura (considerato la strada a massimo m. 7,50
dall'edificio ).
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scavi REINTERRO DI SCAVI - eseguito con l'impiego di materiali di scavo depositati in cantiere, compreso l'onere per il costipamento,
4 misurato in cavo, eseguito a mano o con mezzi meccanici.

fognat. TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE - fornitura e posa in opera - di tubazioni in PVC diametro interno mm. 80/100, del tipo ad

1 elevata resistenza termica (tipo 303 — colore arancio — per scarichi acque meteoriche, saponate o nere), compreso scavo, rinterro e
quant'altro per dare il lavoro finito in opera. (sono previsti 180 ml., ogni curva braga o ispezione sono considerati 1 metro
lineare).

fognat. POZZETTI PREFABBRICATI IN C.L.S. - fornitura e posa in opera - di pozzetti e prolunghe di ispezione e raccordo in conglomerato
2 cementizio, da cm. 30x30 o 40x40 completi di coperchio per ispezione, compreso allacciamento alle tubazioni confluenti e sigillature
con malta di cemento. Compreso lo scavo il rinterro e quant'altro per dare il lavoro finito in opera. (sono previsti 12 pozzetti).

fognat. N°2 POZZETTI DEGRASSATORI IN C.L.S. - fornitura e posa in opera di pozzetto degrassatore per decantazione di acque saponate
3 di bagni e cucina in conglomerato cementizio o in PVC, completo di coperchio, compreso allacciamento alle tubazioni confluenti e
sigillature con malta di cemento. Compreso lo scavo, il rinterro e quant'altro per dare il lavoro finito in opera.

fognat. N°2 POZZETTI DI ISPEZIONE SIFONATI - fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato, di ispezione pre innesto degli scarichi in

4 fognatura comunale, completo di chiusino di ispezione di cemento, in opera compresa fornitura, scarico trasporto, scavo e rinterro,

allacciamento alle tubazioni confluenti e sigillatura, compresa la posa in opera del manufatto di ispezione in cloruro di polivinile e
quant'altro per dare il lavoro finito in opera. (¢ esclusa ogni opera esterna al lotto).

tecnico FASE 1: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - cantieristica, pratiche sicurezza per l'ingresso in cantiere delle maestranze, interfaccia
1 con la Committenza e la Direzione Lavori, esecuzione dei tracciamenti necessari alla realizzazione dell'opera, e quant'altro per dare la
fase di lavoro finita in opera.

‘ IMPORTO UNITARIO DI FASE 1: totale euro 13.272,89 ‘

‘FASE 2: CEMENTI ARMATI - IMPERMEABILIZZAZIONI ‘

c.a.1 STAZIONAMENTO BETON-POMPA O AUTOCARRATA - stazionamento di beton-pompa o autocarrata, per getti di calcestruzzo,
calcolato a numero di stazionamenti in base alla mole di lavoro da eseguire.

c.a.2 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE - fornitura di calcestruzzo - fornitura in cantiere con beton-pompa, pompetta, autocarrata di
calcestruzzo magro di sottofondazione, a resistenza caratteristica Rck > 15/20 N/mmgq, spessore cm. 10.

c.a.3 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE - getto in opera - di magrone di sottofondazione in calcestruzzo, a resistenza caratteristica Rck
> 15/20 N/mmg, spessore cm. 10, incluso picchettamento ogni 4 mq. per il livellamento, esclusa casseratura di bordo se necessaria,
tutto compreso per dare il lavoro finito in opera.

c.a.4 FONDAZIONI IN CEMENTO ARMATO A PLATEA - manodopera per getto di fondazioni in c.a. - fornitura e posa in opera in
cantiere di pannelli in legno multistrato per le casserature di contenimento del calcestruzzo di fondazione, compreso getto in opera del
calcestruzzo, stesa del materiale a livello, opportuna vibrazione e quant'altro per dare il lavoro finito in opera.

c.a.5 FONDAZIONI IN CEMENTO ARMATO A PLATEA - fornitura e posa in opera di ferro per c.a. - fornitura in cantiere e posa in opera
di ferro tondo ad aderenza migliorata FeB44k di armatura delle fondazioni in cemento armato, compresa la realizzazione di 3 verghe
da cm. 110 per ogni diametro utilizzato, per le successive prove di legge di snervamento dell'acciaio. (prove di snervamento a carico
della committenza).

c.a.6 FONDAZIONI IN CEMENTO ARMATO A PLATEA - fornitura e getto di calcestruzzo - fornitura e getto in cantiere con beton-pompa
o autocarrata, di calcestruzzo per fondazioni armate, a resistenza caratteristica Rck > 25/30 N/mmq. compresa la realizzazione di cubi
da 15 x 15 per le successive prove di laboratorio per schiacciamento. (prove di schiacciamento a carico della committenza).
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SCHEMA DELLA STRATIGRAFIA - FONDAZIONE A PLATEA CONTINUA IN CEMENTO ARMATO
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FONDAZIONE A PLATEA CONTINUA IN CEMENTO ARMATO spessore mm. 400 spessore
7 Fondazione in getto di cemento C25/30 N/mm2, armato con ferro B450c N/mm2 di calcolo 300 mm.
8 Platea di fondazione in getto di cemento C25/30 N/mm2, armato con ferro B450c N/mm2 di calcolo 300 mm.
9 Doppia rete elettrosaldata (sopra e sotto) tipo 820 annegata nel getto di cemento della platea 8 mm.
10  Getto di magrone di sottofondazione in cemento C20 N/mm2 100 mm.
TOTALE SPESSORE 400 mm.
guaina IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI CONTROTERRA - fornitura e posa in opera di due mani di guaina liquida tipo Unolastik
1 Index, da stendere a pennello o rullo, sviluppo medio m. 1,20 a protezione delle fondazioni controterra.
tecnico FASE 2: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - cantieristica, pratiche sicurezza per l'ingresso in cantiere delle maestranze, interfaccia
2 con la Committenza e la Direzione Lavori, esecuzione dei tracciamenti necessari alla realizzazione dell'opera, e quant'altro per dare la

fase di lavoro finita in opera.

IMPORTO UNITARIO DI FASE 2: totale euro 40.999,84 ‘

‘FASE 3: STRUTTURA IN LEGNO - X-LAM - LAMELLARE ‘

legno
3

legno

PARETI PORTANTI IN LEGNO X-LAM - fornitura ferramenta e accessori - fornitura in cantiere di tutta la ferramenta per la posa in
opera delle pareti in x-lam, compresa la fornitura di guaina bituminosa, ancoranti meccanici e chimici, nastrature, viti, staffe Hold Down
e Titan, chiodi anker, e quanto necessario per la realizzazione dell'opera.

PARETI PORTANTI IN LEGNO X-LAM SPESSORE CM. 10 - fornitura di pareti - fornitura in cantiere di pareti strutturali portanti,
eseguite con pannello X-LAM dello spessore di cm. 10, in legno di conifera (abete rosso in classe C24) composto da 5 strati di tavole
reciprocamente incrociati ed incollati. Le tavole, preventivamente piallate e classificate in segheria, sono giuntate mediante giunti
minidita, tipo finger joint, al fine di garantire la continuita strutturale tra lamelle che compongono i singoli strati. L'incollatura & eseguita
con colle prive di formaldeide. Il Pannello utilizzato & soggetto a marcatura CE per prodotti da costruzione prevista dalla direttiva
89/106CEE, e qualificato secondo quanto richiesto dall'art. 11 del D.M. 14 gen. 2008, proveniente dalla gestione forestale sostenibile
(GFS) con certificazione PEFC e/o FSC.
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SCHEMA DELLA STRATIGRAFIA - PARETE PORTANTE PERIMETRALE
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PARETE PORTANTE PERIMETRALE spessore mm. 280 spessore
1 Finitura di facciata con una mano a frattazzo di Intonachino traspirante bianco tipo Rofix. 2 mm.
2 Due / tre mani di rasante per cappotti tipo Rofix dato a frattazzo + interposta rete plastica 4 mm.
3 Isolante termico, EPS stampato microforato riflettente e traspirante, a doppia densita "Resphira" 100 mm.
4 Muratura di pannelli portanti in legno di abete X-LAM - classe C24 - 5 strati di tavole incrociate ed incollate 100 mm.
5 Isolante termico in lana di roccia minerale morbida tipo Knauf DP4 ( da 40 kg./mc.) 50 mm.
6 Profilati di lamiera zincata per supporto del cartongesso - avvitate alla struttura in legno 50 mm.
7 Prima lastra di cartongesso tipo Gyproc Wallboard 13 - avvitata ai profili in lamiera ( in orizzontale ) 12,5 mm.
8 Seconda lastra di cartongesso tipo Gyproc Wallboard 13 + idropittura traspirante interna ( in verticale ) 12,5 mm.
TOTALE SPESSORE 280 mm.
TRASMITTANZA "U" (UNI EN ISO 13788) 0,185 W/(m?K)
TRASMITTANZA "U" TERMICA 0,189 W/(m?K)
legno  PARETI PORTANTI IN LEGNO X-LAM - posa in opera - posa in opera di pareti strutturali portanti, eseguite con pannello X-LAM in
6 legno di conifera (abete rosso in classe C24) composto da 5 strati di tavole reciprocamente incrociati ed incollati. Le pareti, in base alle
indicazioni del progetto strutturale, vengono assemblate tra loro in cantiere, con piastre metalliche, viti, chiodi anker, fissate a terra con
ancoranti meccanici e chimici e staffe Hold Down, e rifinite con nastrature su tutte le giunzioni, di guaina bituminosa alla base delle
pareti, e quanto necessario per poter dare il lavoro finito in opera.
legno GROSSA CARPENTERIA METALLICA - METALCOSTRUZIONI — fornitura e posa in opera di grossa carpenteria metallica (piastre
9 travi architravi e pilastri di acciaio HEA HEB IPN, ecc.) utili alla messa in opera delle strutture in legno, eseguite come da calcolo
strutturale e da disegni esecutivi, complete di accessori, dadi, bulloni, tirafondi, e quant'altro per dare il lavoro finito in opera.
legno SOLAI IN LEGNO LAMELLARE - fornitura legno lamellare - fornitura in cantiere di travatura in abete rosso lamellare con qualita a
10  vista, (conformi alla norma UNI EN 386), con classe di resistenza GL24 (UNI EN 1194), con lamelle incollate a norma (EN 301). Travi
principali (base 14/16/20 e altezza 28/32/36/40), e secondari (base 12/14 e altezza 16/20/24/28), lavorati con macchina a controllo
numerico CNC, con innesti a coda di rondine, con lavorazione delle teste, trattati con impregnante naturale di colore chiaro, conformi
al calcolo strutturale. (I'impregnante bianco dato sui travi si trasforma velocemente in rosato o ambrato, non potra in nessun
caso essere considerato un difetto).
legno SOLAI IN LEGNO LAMELLARE - fornitura assito - fornitura in cantiere di tavolato di perline in abete massiccio, qualita AB, conformi
11 alle norme (UNI EN 14915), piallate sul lato inferiore e lavorate maschio e femmina ( con dimensioni tipo cm. 13/15 e spessore finito

cm. 2 ) trattate con impregnanti naturali di colore chiaro su tre lati, conformi al calcolo strutturale. (I'impregnante bianco dato sulle
perline si trasforma velocemente in rosato o ambrato, non potra in nessun caso essere considerato un difetto).
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legno SOLAI IN LEGNO LAMELLARE - fornitura pannello OSB - fornitura in cantiere di pannello di OSB (oriented strand board) di
12 spessore tipo cm. 1,5 da chiodare sopra lo strato di perline, con funzione di controventamento, conforme al calcolo strutturale, e ai
disegni esecutivi.

legno SOLAI IN LEGNO LAMELLARE - fornitura freno al vapore - fornitura in cantiere di 1° telo costituito da membrana sintetica freno
13 vapore tipo Rothoblaas Vapor da 135 gr./mq. da posare graffato, e sigillato con nastro monoadesivo per uso esterno tipo Rothoblaas
Flexi Band su pannello di OSB.

legno SOLAI IN LEGNO LAMELLARE - fornitura ferramenta e accessori - fornitura in cantiere di tutta la ferramenta per la posa in opera
14 del solaio in legno lamellare, dell'assito del pannello di OSB, del freno al vapore, compresa la fornitura di nastrature, viti, piastre, chiodi
anker, e quanto necessario per la realizzazione dell'opera.

legno SOLAI IN LEGNO LAMELLARE - posa in opera - posa in opera con maestranze specializzate dei solai orizzontali e di copertura, e
15 quant'altro necessario per dare il lavoro finito in opera.

legno  TRASPORTO MATERIALI - trasporto di materiali in cantiere, pareti in legno x-lam o telaio, solai in legno x-lam o lamellare, fibra di
16 legno o lana di roccia, e quant'altro necessario alla realizzazione della fase 3 sopradescritta.

tecnico FASE 3: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - cantieristica, pratiche sicurezza per l'ingresso in cantiere delle maestranze, interfaccia
3 con la Committenza e la Direzione Lavori, esecuzione dei tracciamenti necessari alla realizzazione dell'opera, e quant'altro per dare la
fase di lavoro finita in opera.

‘ IMPORTO UNITARIO DI FASE 3: totale euro 127.315,58 ‘

‘FASE 4: FINITURE COPERTURA - PACCHETTO TERMICO - MARMI - CAPPOTTO ‘

legno PACCHETTO TERMOACUSTICO DEL SOLAIO DI COPERTURA - fornitura coibentazione in lana di roccia - fornitura di pacchetto

17 termoacustico di copertura, costituito da strati sovrapposti di pannello nudo rigido in lana di roccia minerale tipo Knauf DDP-RT

Thermal (W/mK 0,036) con spessore totale di cm. 18, con classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione di 50 kPa, da
stendere in continuo senza interruzzioni su tutto I'involucro riscaldato della falda del tetto.

legno PACCHETTO TERMOACUSTICO DEL SOLAIO DI COPERTURA - fornitura telo antiacqua - fornitura in cantiere di 2° telo
19 membrana sintetica altamente traspirante a 3 strati tipo Rothoblaas Traspir 150 gr./mg. da posare sopra al pacchetto termoacustico,
graffato, e sigillato con nastro monoadesivo per uso esterno tipo Rothoblaas Flexi Band.

legno CREAZIONE DI PENDENZA DEL SOLAIO DI COPERTURA PIANO - fornitura morali e OSB per creazione di pendenza della

20 B copertura piana - fornitura in cantiere di moraletti grezzi in abete da cm. 6 x 4 tagliati a misura per la creazione della pendenza (4-5%)
della copertura piana, da avvitare con viti Rothoblaas DGZ ad interasse di cm. 50, alle travi sottostanti, soprastante pannello di OSB
(oriented strand board ) di spessore cm. 1,5 da chiodare o avvitare ai moraletti sottostanti.

legno DOPPIA GUAINA IMPERMEABILE BITUMINOSA DEL SOLAIO DI COPERTURA - per tetti piani - fornitura e posa di doppia

21 B guaina bituminosa - fornitura in cantiere di doppia guaina bituminosa ardesiata adesiva tipo Index Mineral Selftene He Poliestere da 4
Kg/mq (-15), per impermeabilizzazione finale del solaio di copertura piano, da posare su pannello di OSB, la prima guaina saldata a
fiamma al supporto, la seconda, con granaglia color bianco, saldata a famma sulla prima.

legno PACCHETTO TERMOACUSTICO DEL SOLAIO DI COPERTURA - fornitura di ferramenta e accessori - fornitura in cantiere di tutta
22 la ferramenta per la corretta posa in opera del pacchetto di copertura, compresa la fornitura di nastrature, punti chiodo, viti, piastre,
chiodi anker, e quanto necessario per la realizzazione dell'opera.

legno PACCHETTO TERMOACUSTICO DEL SOLAIO DI COPERTURA - posa in opera - posa in opera con maestranze specializzate del
23 pacchetto termoacustico del solaio di copertura, completo di secondo telo antiacqua, moraletti di ventilazione, pannello di OSB, guaina
bituminosa ardesiata, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in opera.
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SCHEMA DELLA STRATIGRAFIA - PACCHETTO DI COPERTURA
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PACCHETTO DI COPERTURA spessore mm. 291 spessore

1 Guaina bituminosa ardesiata adesiva tipo Index Mineral Selftene He Poliestere da 4 kg./mq. 4 mm.
2 Pannello a base di scaglie di legni resinosi OSB (oriented strand board) resistente all'umidita 15 mm.
3 camera di ventilazione - moraletti in legno di abete spess. cm. 4 x 6 con passo di cm. 35/40 55 mm.
4 Membrana Sintetica Traspirante Antiacqua tipo Rothoblaas Traspir 150 gr./mq. graffata e nastrata sui bordi 1 mm.
5 Isolante termoacustico in lana di roccia minerale tipo Knauf DDP-RT Thermal da 115 kg./mc. spess. cm. 18 180 mm.
6 Membrana Sintetica Freno Vapore tipo Rothoblaas Vapor 135 gr./mq. graffato e nastrato sui bordi 1 mm.
7 Pannello a base di scaglie di legni resinosi OSB (per controventamento) resistente all'umidita 15 mm.
8 Tavolato di perline di 1° qualita in legno di abete maschiate, trattate con impregnante all'acqua 20 mm.
TOTALE SPESSORE 291 mm.
TRASMITTANZA "U" (UNI EN ISO 13788) 0,181 W/(m?K)
TRASMITTANZA "U" TERMICA 0,183 W/(m?K)

tetto LINEA VITA - fornitura e posa in opera - di linea vita puntiforme tipo "Rothoblaas", costituita da terminali di ancoraggio e terminali di
5 deviazione caduta per fissaggi su solaio in legno, tipo Point Legno, Loop, Hook e Hook Evo, Sling, in acciaio inox, avvitati alle travi
sottostanti con viti HBS certificate Rothoblaas. (esclusa progettazione e calcolo).

tetto LATTONERIE IN LAMIERA PREVERNICIATA TDM - fornitura e posa in opera di: canali di gronda spessore 6/10 sviluppo cm. 50, a

7 sagoma corrente, chiodati con ribattini in rame, compresi i bracciali di sostegno in ferro (1 x metro - per ogni angolo aumento di 1 ml),

scossaline per ventilazione spessore 6/10 sviluppo da cm. 20, chiodate con ribattini di rame, in opera, tubi pluviali di scarico spessore

6/10 diametro cm. 10, compreso i bracciali di sostegno in ferro (per ogni curva valutazione 0.50 di ml), scossaline per bordi e compluvi
spessore 6/10 sviluppo cm. 67, chiodate con ribattini di rame, in opera, converse per camini in piombo o butilico.

marmi BANCALI E SOGLIE ESTERNE IN PIETRA O MARMO - fornitura - di bancali esterni delle finestre e soglie esterne di porte e

1 portefinestre, verranno realizzate in marmo trani, con lavorazione delle superfici a taglio sega con levigatura grossa, con costa

anteriore leggermente smussata, sporto dal filo muro di cm. 5, profilo quadro, sezione max cm. 35 spessore cm. 3. | bancali esterni

delle finestre con gocciolatoio. (differenze di coloriture o venature, caratteristiche delle pietre e dei marmi, non potranno in
nessun caso essere considerate difetti).

marmi BANCALI E SOGLIE ESTERNE IN PIETRA O MARMO - posa in opera - di bancali esterni delle finestre e soglie esterne di porte e
2 portefinestre, realizzate in marmo trani. Bancali esterni e soglie esterne da montare in leggera pendenza per deflusso delle acque
meteoriche, tutto compreso per dare il lavoro finito in opera.

legno CAPPOTTO TERMOACUSTICO - fornitura, di cappotto termoacustico in pannelli in EPS stampato microforato riflettente e traspirante

27 a doppia densita del pacchetto “Resphira™ dello spessore di cm. 10, da fissare sulle pareti lignee con platorelli in PVC e vite, in

numero di 6/8 a pannello, compreso tutto il necessario per dare la fornitura completa. (ad esempio guaine espandenti tra marmi e
cappotto).
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legno CAPPOTTO TERMOACUSTICO - posa in opera del cappotto - termoacustico in pannelli di EPS stampato microforato riflettente e
29 traspirante a doppia densita del pacchetto "Resphira™ dello spessore di cm. 10, per le pareti perimetrali esterne, da fissare sulle pareti
lignee con platorelli in PVC e vite, in numero di 6/8 a pannello, il tutto per dare il lavoro finito in opera.

legno CAPPOTTO TERMOACUSTICO - rasature ed intonachino - fornitura e posa in opera di ciclo completo di rasature e intonachino,
30 costituito da prima mano di rasatura con applicazione di rete d'armatura in fibra di vetro tipo glas.therm 160, e paraspigoli protettivi in
PVC, seconda mano di rasatura, a copertura della rete, per finire a perfetta essicazione delle superfici, applicazione di rivestimento
protettivo e decorativo ad intonachino bianco a grana fina, dato a frattazzo per ciclo completo di cappotto tipo Rofix, il tutto per dare il

lavoro finito in opera.

legno ASSISTENZE MURARIE DI CARPENTIERE DEL LEGNO - assistenze murarie di carpentiere del legno, per predisposizioni di,
31 passaggi condotte idrauliche ed elettriche, scatole, lampade, radiatori, armo e disarmo di sponde per getto di alleggerito, autolivellante,
marciapiedi esterni, e quant'altro per dare il lavoro finito in opera.

legno TRASPORTO MATERIALI - trasporto di materiali in cantiere, fibra di legno o lana di roccia per il pacchetto di copertura e per il
32 cappotto, tegole o coppi in laterizio o cemento, e quant'altro necessario alla realizzazione della fase 4 sopradescritta.

tecnico FASE 4: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - cantieristica, pratiche sicurezza per l'ingresso in cantiere delle maestranze, interfaccia
4 con la Committenza e la Direzione Lavori, esecuzione dei tracciamenti necessari alla realizzazione dell'opera, e quant'altro per dare la
fase di lavoro finita.

‘ IMPORTO UNITARIO DI FASE 4: totale euro 91.565,42 ‘

‘FASE 5: STRUTTURE IN CARTONGESSO E PITTURE ‘

cartong. CONTROPARETI PERIMETRALI IN CARTONGESSO - fornitura e posa in opera di contropareti perimetrali composte da: doppia
1 lastra di cartongesso da mm. 12,5+12,5, da montare su struttura metallica di guide e montanti in lamiera zincata da mm. 50x40, con
guide fissate a pavimento e a soffitto, completo di fissaggio con viti autoperforanti fosfate dei montanti ad interasse cm. 60 alla parete
lignea, applicazione di rete tessile adesiva tra pannelli, successiva stuccatura delle teste delle viti e delle giunzioni tra i pannelli, e
carteggiatura dello stucco per dare la finitura pronta per la pittura, compreso riempimento dell'intercapedine con pannello di lana di
roccia minerale tipo Knauf DP4 densita 30/40 Kg/mc. spess. cm. 5, compresa apposizione di tutti gli angolari e spigoli ovunque sia
necessario. Compreso esecuzione di fori a misura per gli accessori degli impianti elettrico ed idraulico, e quant'altro per dare il lavoro

finito in opera.

cartong. PARETE COMPLETA IN CARTONGESSO 4 LASTRE - fornitura e posa in opera di parete in cartongesso, costituita da: due + due

3 lastre di cartongesso normale da mm. 12,5 da montare su struttura metallica di guide e montanti in lamiera zincata da mm. 50/75x40,

con guide fissate a pavimento e a soffitto, completo di fissaggio con tasselli dei montanti al pavimento e soffitto in legno, applicazione

di rete tessile adesiva tra pannelli, successiva stuccatura delle teste delle viti e delle giunzioni tra i pannelli, e carteggiatura dello stucco

per dare la finitura pronta per la pittura, compresa apposizione di tutti gli angolari e spigoli ovunque sia necessario. Compresa
esecuzione di fori a misura per gli accessori degli impianti elettrico ed idraulico, e quant'altro per dare il lavoro finito in opera.

pitture TINTEGGIATURE INTERNE CON IDROPITTURA TRASPIRANTE SEMILAVABILE BIANCA - fornitura e posa in opera di tinteggiatura
1 bianca con idropittura traspirante semilavabile su pareti nuove ad intonaco civile o con lisciatura a gesso, a due mani date a pennello
od a rullo, su superfici gia precedentemente preparate ed isolate, e quant'altro per dare il lavoro finito in opera.

tecnico FASE 5: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - cantieristica, pratiche sicurezza per l'ingresso in cantiere delle maestranze, interfaccia
5 con la Committenza e la Direzione Lavori, esecuzione dei tracciamenti necessari alla realizzazione dell'opera, e quant'altro per dare la
fase di lavoro finita.

‘ IMPORTO UNITARIO DI FASE 5: totale euro 43.940,62 ‘

‘FASE 6: PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - MASSETTI - ALLEGGERITI ‘

pavim. MASSETTO ALLEGGERITO TIPO "FOAMCEM" - fornitura e posa in opera di primo massetto alleggerito tipo "Foamcem" a
1 copertura degli impianti elettrico ed idraulico, con spessore di cm. 10/12 confezionato con addittivo areante per calcestruzzo cellulare,
densita di 480 Kg./mc., dosato a 330 kg./mc. di cemento R 325, completo di tiratura con staggia a livello, con conduttivita termica di
circa Kcal/hm°C 0,085, fonoassorbente, termoisolante, non combustibile, completo di ogni accessorio e quant'altro per dare il lavoro

finito in opera.

pavim. MASSETTO ALLEGGERITO TIPO "GOMMA" - fornitura e posa in opera di primo massetto alleggerito tipo "Gomma" a copertura
1B  degli impianti elettrico ed idraulico, con spessore di cm. 10/12, con spiccate qualita d'isolamento termico e acustico realizzato con
miscela tipo FZ100 EcoLight a base di granulato sintetico calibrato, preparato con dosaggio di cemento ed acqua nelle proporzioni di
100 kg/m3 per bassi spessori e 150-200 kg/m3 per alti spessori, steso, battuto, spianato e lisciato. Isolante termo-acustico con utilizzo

di pompe da sabbia tradizionali, tirato come il massetto tradizionale, completo di ogni accessorio per dare il lavoro finito in opera.
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pavim.

pavim.

pavim.

pavim.
10

pavim.

pavim.
12

MEMBRANA PER ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO - fornitura e posa in opera di membrana per isolamento acustico da
calpestio tipo FONOSTOPDuo, completa di apposizione di guaina antirumore perimetrale tipo FONOCELL ROLL su tutti i lati delle
stanze, e quant'altro per dare il lavoro finito in opera.

MASSETTO INTERNO AUTOLIVELLANTE - fornitura e posa in opera massetto interno galleggiante autolivellante, a base
cementizia tipo AR97 Grigolin (dosato a Kg. 330/mc.), spessore cm. 4,5 circa (cm. 3 sopra i tubi dell'impianto di riscaldamento a
pavimento), perfettamente autolivellato con aiuto di staggia, per successiva posa di pavimenti in gres o parquet, completo di giunti di
dilatazione all'ingresso di ogni stanza, guaina antirumore perimetrale tipo FONOCELL ROLL su tutti i lati delle stanze, e quant'altro per
dare il lavoro finito in opera.

MASSETTO ESTERNO TRADIZIONALE SABBIA-CEMENTO + GUAINA LIQUIDA TIPO NANOFLEX - fornitura e posa in opera di
massetto esterno tradizionale in sabbia-cemento, con spessore medio di cm. 10/15, tirato a frattazzo fino, perfettamente livellato,
(anche in leggera pendenza), compreso guaina liquida impermeabile tipo Nanoflex data a due mani a rullo o a spatola, completo di
risvolti di cm. 10 sulle pareti verticali, e di cm. 20 a scendere verso i giardini, per la copertura completa del massetto sabbia cemento, e
quant'altro per dare il lavoro finito in opera.

PAVIMENTO INTERNO IN GRES PORCELLANATO - fornitura - di pavimento in mattonelle di gres porcellanato monocottura
smaltata di primissima scelta commerciale, lisce, con colori vari, dimensioni cm. 45x45 o 60x60 o 20x120, spessore mm. 9/10; da
posare con colla da interni tipo MapeiFlex, da stuccare con boiacca di cemento.

PAVIMENTO INTERNO IN GRES PORCELLANATO - posa in opera - di pavimento in mattonelle di gres porcellanato monocottura
smaltata di primissima scelta commerciale, lisce, con colori vari, dimensioni cm. 45x45 o 60x60 o 20x120, spessore mm. 9/10; da
posare con colla da interni tipo MapeiFlex, compresa la stuccatura con boiacca di cemento, la pulizia, I'apposizione di giunti di
dilatazione con stucco siliconico ove previsti. Compreso la fornitura e posa in opera dello zoccolino battiscopa in legno tanganika,
ramin o ciliegio dell'altezza di cm. 8 x 1.

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDE ESTERNO IN GRES PORCELLANATO - fornitura - di pavimento esterno antiscivolo
antigelivo in mattonelle di gres porcellanato monocottura smaltata di primissima scelta commerciale, dimensioni cm. 20x60 o 30x60,
spessore mm. 8/9; da posare con colla da esterni tipo MapeiFlex, da stuccare con boiacca di cemento. Compreso fornitura di
battiscopa in gres porcellanato dell'altezza di cm. 10/20.

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDE ESTERNO IN GRES PORCELLANATO - posa in opera - di pavimento esterno antiscivolo
antigelivo in mattonelle di gres porcellanato monocottura smaltata di primissima scelta commerciale, dimensioni cm. 20X60 o 30x60,
spessore mm. 8/9; da posare con colla da esterni tipo MapeiFlex, compresa la stuccatura con boiacca di cemento e la pulizia.
Compreso posa in opera di battiscopa in gres porcellanato dell'altezza di cm. 10/20.

RIVESTIMENTI INTERNI DI BAGNI E CUCINE IN GRES BICOTTURA - fornitura - di rivestimenti interni di mattonelle di gres
porcellanato bicottura smaltata di primissima scelta commerciale, lisce, con colori vari, dimensioni cm. 20x60 o 30x60, spessore mm.
8/9, da posare con colla bianca da interni tipo MapeiFlex, e stuccare con stucco bianco.
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pavim.

tecnico
6

RIVESTIMENTI INTERNI DI BAGNI E CUCINE IN GRES BICOTTURA - posa in opera - di rivestimenti interni di mattonelle di gres
porcellanato bicottura smaltata di primissima scelta commerciale, lisce, con colori vari, dimensioni cm. 20x60 o 30x60, spessore mm.
8/9, da posare con colla bianca da interni tipo MapeiFlex, compresa la fornitura e posa di stucco bianco e la pulizia.

FASE 6: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - cantieristica, pratiche sicurezza per l'ingresso in cantiere delle maestranze, interfaccia
con la Committenza e la Direzione Lavori, esecuzione dei tracciamenti necessari alla realizzazione dell'opera, e quant'altro per dare la
fase di lavoro finita in opera.

IMPORTO UNITARIO DI FASE 6: totale euro 52.094,78 ‘

‘FASE 7: SERRAMENTISTA - OPERA DA FABBRO ‘

serram.
1

serram.
2

serram.
3

serram.
4

serram.
5

serram.
7

serram.
10

serram.
12

serram.
14

SERRAMENTI IN PVC PER FINESTRE - fornitura e posa in opera di Serramenti per finestre in PVC rigido, di colore bianco, ad una
anta con ribalta, ad elevata resistenza, antiurtizzati, ignifughi, autoestinguenti, con angoli saldati a caldo con il procedimento a piastra
calda, con tutti i telai e tutti i battenti rinforzati con profilati in acciaio zincato, sistema pluricamera isolante anticondensa operante verso
I'esterno, fermavetri del tipo a scatto continuo applicati all'interno, ferramenta di prima qualita a piu punti di chiusura, zincata e
passivata contro la corrosione. Caratteristiche tecniche del serramento: permeabilita all'aria in Classe 4, tenuta all'acqua Classe 9A,
resistenza al vento Classe B2, comportamento al fuoco Classe K1, trasmittanza termica con Vetrocamera 4/20/3+3 basso emissivi
(valore di trasmittanza termica del vetro 1.1).

ZANZARIERE VERTICALI PER FINESTRE - fornitura e posa in opera di zanzariere verticali ad incasso per telai di finestre standard di
colore bronzo chiaro, cassonetto da mm. 45 dotata di spazzolini antirombo e sistema antirottura accidentale del telo.

SERRAMENTI IN PVC PER PORTEFINESTRE - fornitura e posa in opera di Serramenti per portefinestre in PVC rigido, di colore
bianco, ad un'anta con ribalta, con soglia ribassata in alluminio a terra, ad elevata resistenza, antiurtizzati, ignifughi, autoestinguenti,
con angoli saldati a caldo con il procedimento a piastra calda, con tutti i telai e tutti i battenti rinforzati con profilati in acciaio zincato,
sistema pluricamera isolante anticondensa operante verso l'esterno, fermavetri del tipo a scatto continuo applicati all'interno,
ferramenta di prima qualita a piu punti di chiusura, zincata e passivata contro la corrosione. Caratteristiche tecniche del serramento:
permeabilita all'aria in Classe 4, tenuta all'acqua Classe 9A, resistenza al vento Classe B2, comportamento al fuoco Classe K1,
trasmittanza termica con Vetrocamera 3+3/20/3+3 basso emissivi (valore di trasmittanza termica del vetro 1.1).

ZANZARIERE ORIZZONTALI PER PORTEFINESTRE - fornitura e posa in opera di zanzariere orizzontali modello Roll-Out per
portefinestre ad incasso per telai standard colore bronzo chiaro, cassonetto da mm. 45 dotata di spazzolini antirombo e sistema
antirottura accidentale del telo.

TAPPARELLE AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATE E MOTORIZZATE COMPLETE DI CASSONETTO - fornitura e posa in
opera - fornitura e posa in opera di tapparelle avvolgibili in alluminio coibentate con poliuretano, complete in opera con cassonetto
coibentato, motorizzazione e comando elettrico.

INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ELETTRIFICAZIONE DEGLI OSCURANTI - fornitura e posa in opera di integrazione
all'impianto elettrico, per creazione della elettrificazione dei motori degli oscuranti, completi di tubi sfilabili sotto cartongesso e sotto
pavimento, con tubazioni in pvc flessibile, scatole di derivazione, rettangolari, in pvc rigido con coperchio in resina a marchio IMQ ed i
conduttori del tipo NO7VK con sezione a norma di legge, ed interruttori, uno per ogni macchina.

PORTE INTERNE TAMBURATE IN LAMINATINO - fornitura e posa in opera di porte interne cieche lisce tamburate in laminatino
tinta legno di rovere sbiancato, con stipiti realizzati in listellare di abete a tre strati spessore mm. 40 con profilo raggio 10, con cornici
coprifilo telescopiche ad incastro, guarnizioni in gomma sulla battuta dello stipite, serratura con chiave, tre cerniere anuba bronzate,
maniglie finitura cromo-satinata. Dimensioni standard da cm. 70/80 x 210.

PORTE INTERNE TAMBURATE IN LAMINATINO SCORREVOLI SCRIGNO - fornitura e posa in opera di porte interne scorrevoli
tipo "Scrigno" cieche lisce tamburate in laminatino tinta legno di rovere sbiancato, con stipiti realizzati in listellare di abete a tre strati
spessore mm. 40 con profilo raggio 10, con cornici coprifilo telescopiche ad incastro, guarnizioni in gomma sulla battuta dello stipite,
serratura con chiave, tre cerniere anuba bronzate, maniglie tonda finitura cromo-satinata. Dimensioni standard da cm. 70/80 x 210.
Complete di kit di trascinamento cromato, e di fornitura e posa in opera di cassamorta in alluminio da inserire interno muro.

PORTONE DI PRIMO INGRESSO DI SICUREZZA - ( DIMENSIONI 90 x 210 ) - fornitura e posa in opera di portoncino coibentato di
primo ingresso in PVC, dimensioni cm. 90x210 completa di cornici coprifilo esterne, omologata in classe 3, con abbattimento acustico
pari a 35 dB, con le seguenti caratteristiche: struttura perimetrale in PVC rinforzato, costituita da: cassa e anta in profilo in PVC
rinforzato. Defender e cilindro con 1 chiave di cantiere + 3 chiavi, punti di chiusura mobili e fissi, guarnizioni perimetrali in EPDM su
cassa ed anta di tenuta in EPDM, coibentazione interna in lana di roccia spess. mm. 30. Rivestimento esterno in pannello in PVC con
coloriture standard, e rivestimento interno con pannello liscio in PVC. Con maniglia, pomolo esterno colore cromo opaco.
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scalaa SCALA AUTOPORTANTE D'ARREDO A GIORNO IN LEGNO E METALLO - fornitura e posa in opera di scala autoportante a

giorno giorno, da montare a fine cantiere dopo la posa dei pavimenti, in legno di rovere o faggio, con struttura portante lignea, completo di
parapetto in legno/metallo, e di ogni accessorio per dare il lavoro finito in opera. (Possibilita di personalizzazione della scala con
punti luce a gradino ... con prezzo da definire).

fabbro SEZIONALE COIBENTATO MOTORIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO - fornitura e posa in opera di portone

16 sezionale motorizzato di accesso al garage tipo EKO Onda 250/500 Ballan, in pannelli di spessore 40 mm. ed altezza 300/500 mm.

coibentati eseguiti in acciaio zincato e preverniciato colore bianco standard, con all'interno poliuretano espanso ad alta densita,
completo di telecomando e ogni accessorio per dare il lavoro finito in opera.

fabbro PORTE INTERNE ED ESTERNE TAGLIAFUOCO REI 120 - fornitura e posa in opera di porte interne ed esterne tagliafuoco
18 metalliche con congegno di autochiusura, REI 120, di dimensioni standard (80/90-200/210) per centrali termiche e vani scale, complete
in opera.

tecnico FASE 7: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - cantieristica, pratiche sicurezza per l'ingresso in cantiere delle maestranze, interfaccia
7 con la Committenza e la Direzione Lavori, esecuzione dei tracciamenti necessari alla realizzazione dell'opera, e quant'altro per dare la
fase di lavoro finita.

‘ IMPORTO UNITARIO DI FASE 7: totale euro 82.346,27 ‘

‘FASE 8: IMPIANTI ELETTRICI e IDRO-TERMO-SANITARI ‘

idraulico CENTRALE TERMICA composta da: POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA IMMERGAS "AUDAX 8" per TRIO V2: SISTEMA PLUS -
1 fornitura e posa in opera di pompa di calore aria/acqua reversibili ad inverter “splittate”, costituite da una unita motocondensante
esterna e da un modulo idronico interno; un unico codice di “pacchetto” identifica il sistema completo (modulo idronico +
motocondensante). Alimentazione monofase. |l circuito acqua &€ completamente protetto dal gelo, perché installato all'interno della
abitazione (in questo caso non occorre aggiungere I'antigelo); risulta quindi una soluzione particolarmente indicata per zone climatiche
fredde. IMMERGAS TRIO V2: SISTEMA PLUS ¢ ideale per climatizzare ambienti in riscaldamento (massima temperatura di mandata
55 °C), e in raffrescamento e possono produrre acqua calda sanitaria in abbinamento ad una "unita bollitore da 160 litri" unita nel
"Domus Container"”. Tra motocondensante esterna e modulo idronico interno vengono eseguiti i collegamenti frigoriferi. IMMERGAS
TRIO V2: SISTEMA PLUS ¢ dotata di valvola 3 vie motorizzata integrata di serie (collegamento al boiler). Il modulo idronico &
omologato anche per esterno in luogo parzialmente protetto ed € installabile, all'interno del Domus Container. Rispetta inoltre i requisiti

della Direttiva ErP (2009/125/EC) ed ELD (2010/30/EC).

idraulico IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO TIPO RBM - fornitura e posa in opera di pannello isolante in polistirene espanso
6 sinterizzato a celle chiuse tipo KILMA SILENT SUPER STRONG con rilievi preformati per I'alloggiamento del tubo, abbinato a foglio
preformato in lamina di polistirene antiurto, accoppiato con tappetino fonoassorbente. Idoneo per la realizzazione di circuiti passo 50
mm. e multipli. Accoppiamento tramite sovrapposizione lamina preformata su un lato. Livello di pressione sonora da calpestio: 59 dB.
Completo di TUBO A 3 STRATI tipo KILMA-FLEX per riscaldamento a pavimento. In polietilene ad alta densita a resistenza termica
maggiorata, conforme alla Norma EN ISO 22391-2, con barriera antiossigeno in EVOH coestrusa, DIN 4726. Compresa apposizione
di fascia perimetrale, collettore in polimero a/r completo di staffe gruppo terminale scarico e sfiato aria, attuatori elettrotermici, e

colonne di distribuzione ai collettori.

idraulico IMPIANTO IDRO-SANITARIO - fornitura e posa in opera di impianto idro-sanitario, composto da: Allaccio sanitario dalla rete di

9 distribuzione principale, costituito da tubazioni di multistrato diam. 16 x 2 opportunamente rivestite e coibentate con guaina isolante di

spessore e conducibilita tali da rispettare le vigenti norme di legge, comprensivo di raccordi, accessori e quant'altro necessario al

montaggio, poste nelle pareti lignee o sotto pavimento. Per ogni bagno una scatola di derivazione completa di rubinetti

d’intercettazione per ogni singolo apparecchio. Gli scarichi che dai singoli accessori vanno alle colonne montanti di scarico sono in

ABS ad alta densita, collegate a valle alle condotte comunali o secondo ordini impartiti dalla D.L. Compreso un attacco acqua esterno

in pozzetto predisposto, per il giardino, compreso pure la predisposizione dell'impianto di climatizzazione completo di 2 punti a muro.

Su richiesta del cliente possono essere realizzate, adeguando i compensi, l'installazione di vasca idromassaggio, di addolcitore con
dosatore di polifosfati, di impianto di aspirazione, ecc.

idraulico IMPIANTO IDRO-SANITARIO - FORNITURA DI PORCELLANE E RUBINETTERIE - fornitura in cantiere delle porcellane e delle
11 rubinetterie, porcellane tipo IDEAL STANDARD serie ESEDRA NEW, colore bianco, vasche da bagno di acciaio porcellanato cm. 170
x 70, piatti doccia cm. 100 x 80, miscelatori tipo GROHE serie COSMOPOLITAN cromati.
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IMPIANTO ELETTRICO LIVELLO 1 - fornitura e posa in opera di impianto elettrico di tipo tradizionale, (secondo normativa 64-8 V3, in
vigore dal 01-09-2011, livello n° 1), posto in tubi sfilabili sotto cartongesso e sotto pavimento, con tubazioni in pvc flessibile, scatole di
derivazione, rettangolari, in pvc rigido con coperchio in resina a marchio IMQ ed i conduttori del tipo NO7VK con sezione a norma di
legge. Caldaia alimentata da apposita centralina. Sono compresi gli impianti di antenna (antenna esclusa) (dimensionati per alimentare
n°® 2/4 prese TV), atti alla ricezione delle reti nazionali e delle televisioni locali. La componentistica dell'impianto € (interruttori,
deviatori, prese, placche, ecc.) tipo Vimar Plana con placche in tecnopolimero nei cinque colori base. La posizione delle prese e dei
punti luce viene valutata congiuntamente con il committente direttamente in cantiere con il nostro elettricista. L'impianto di messa a
terra € rispondente alle norme di legge. Su richiesta della committenza, possono essere realizzate, adeguando i compensi, impianto
videocitofonico, installazione di antenna e antenna satellitare, punti luce, spine, interruttori, e frutti aggiuntivi.

IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI MASSA A TERRA - fornitura e posa in opera di impianto di massa a terra composto da: corda
di rame nuda da 35 mmag. per 7 fili, conduttore in rame isolato in pvc gialloverde da 16 mmgq., n° 2 dispersori a croce zincato 50 x 5 da
metri 1,5, collettore di terra, morsetteria e quant'altro per poter dare il lavoro finito in opera.

IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI ELETTRICI - fornitura e posa in opera di quadri elettrici o centralini, per impianto elettrico di 1°
Livello, (secondo normativa 64-8 V3, in vigore dal 01-09-2011) composti da: quadro per protezione linea elettrica principale da
posizionarsi vicino al contattore Enel; quadro da incasso 24 moduli per distribuzione energia appartamento, con interruttore
differenziale puro 2p 25a 0,03a "ac", interruttori magnetotermici 1p+n 25a / 16a / 10a / 6a "c", trasformatore per suoneria, spd,
scaricatore e sezionatore di protezione; centralino area comune da 12 Moduli IP55, con interruttore differenziale puro 2p 25a 0,03a
"ac", interruttore magnetotermico 1p+n 10a "c", interruttore crepuscolare; centralino per la caldaia da incasso 18 moduli, con
interruttore magnetotermico 1p+n 6a "c", relé valvole di zona, spia presenza rete. La componentistica dell'impianto descritto nelle
successive voci, € del tipo Vimar Plana o Matix BTicino con placche in tecnopolimero nei cinque colori base.

IMPIANTO ELETTRICO - LINEE DORSALLI - fornitura e posa in opera di linee dorsali composte da: n° 3 dorsali per forza motrice, n° 3
dorsali di illuminazione, con cavo FG7R / FG70R 0,6/1kV da 2x6, dorsale linea antenna, dorsale linea telefonica, dorsale linea
citofonica, e quant'altro per dare il lavoro finito in opera.

IMPIANTO ELETTRICO - INGRESSO - fornitura e posa di dotazione standard per ingresso composta da: n° 1 punto luce interrotto per
la luce esterna, n° 1 punto luce deviato, pulsante fuori porta con portanome luminoso, suoneria tritonale con regolazione del volume 12
V, ronzatore, predisposizione per il citofono e il videocitofono, presa bipasso 10/16A + T.

IMPIANTO ELETTRICO - SOGGIORNO - fornitura e posa di dotazione standard per soggiorno composta da: n° 1 punti luce deviati, n°
1 punto luce invertito, n° 4 prese bipasso 10/16A + T, n° 2 prese UNEL 10/16A + T, n° 1 punto presa TV, punto luce d'emergenza
completo di lampada d'emergenza da incasso, punto termostato con termostato da incasso digitale, punto di predisposizione per
condizionamento se previsto.

IMPIANTO ELETTRICO - CUCINA - fornitura e posa di dotazione standard per cucina composta da: n° 1 punto luce interrotto, n° 1
punto luce invertito, n° 1 punto di alimentazione per la cappa aspirante, n° 2 prese 2x10A + T comandate da interruttore, n° 2 prese
bipasso 10/16A + T, n° 1 prese UNEL 10/16A + T, n° 1 punto presa TV.

IMPIANTO ELETTRICO - CORRIDOI DISIMPEGNI SCALE - fornitura e posa di dotazione standard per corridoi disimpegni o scale
composta da: n° 1 punto luce comandato da 3-4 punti, n° 2 prese bipasso 10/16A + T.

IMPIANTO ELETTRICO - BAGNO O LAVANDERIA - fornitura e posa di dotazione standard per bagno o lavanderia composta da: n° 1
punti luce interrotti, n° 1 punto luce deviato, n° 1 prese bipasso 10/16A + T, n° 1 presa UNEL 10/16A + T, n° 1 punto di chiamata con
pulsante a tirante di emergenza.

IMPIANTO ELETTRICO - CAMERA MATRIMONIALE - fornitura e posa di dotazione standard per camera matrimoniale composta da:
n°® 1 punto luce deviato, n° 1 punto luce invertito, n° 3 prese bipasso 10/16A + T, n° 1 punto presa TV, punto termostato con termostato
da incasso digitale, punto di predisposizione per condizionamento se previsto.

IMPIANTO ELETTRICO - CAMERA SINGOLA - fornitura e posa di dotazione standard per camera singola composta da: n° 1 punto
luce invertito, n° 2 prese bipasso 10/16A + T, n° 1 punto presa TV.

IMPIANTO ELETTRICO - BALCONI E PORTICATI - fornitura e posa di dotazione standard per balconi e porticati composta da: n° 1
punto luce interrotto, n® 1 prese bipasso 10/16A + T.

IMPIANTO ELETTRICO - GARAGE - fornitura e posa di dotazione standard per garage composta da: n° 1 punto luce interrotto, n° 1
punto luce deviato, n° 2 prese bipasso 10/16A + T, n° 1 prese UNEL 10/16A + T, predisposizione all'allacciamento dei portoni
basculanti o sezionali.

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE - fornitura e posa in opera di "predisposizione"” per impianto di antintrusione
composto da: punti di rilevamento antintrusione costituiti da tubo in PVC incassato di diametro minimo di 20 mm. punto di inserimento
e spegnimento realizzato con tubo in PVC e scatola incassata, punto di segnalazione esterna costituito da tubo in PVC incassto di
diametro minimo di 20 mm. (adeguando i compensi puo essere posato il cavo schermato e il contatto magnetico incassato nel
serramento, uno per ogni stanza)
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elettrico IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 4 KW - fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico da 4 kw composto da: moduli cristallini,
22 completi di bus bar per cella fotovoltaica e diodi di bypass per protezione fenomeni di hot spot, microinverter per singolo pannello che
ne permette il monitoraggio in rete e la possibilita di espansione futura, armadio di distribuzione con rele di protezione DK5940, armadi

di distribuzione vari scaricatore di sovratensione, cavi di tipo FG70H2R per collegamenti.

tecnico FASE 8: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - cantieristica, pratiche sicurezza per l'ingresso in cantiere delle maestranze, interfaccia
8 con la Committenza e la Direzione Lavori, esecuzione dei tracciamenti necessari alla realizzazione dell'opera, e quant'altro per dare la
fase di lavoro finita a regola d'arte.

‘ IMPORTO UNITARIO DI FASE 8: totale euro 98.663,92 ‘

‘FASE 9: ALLESTIMENTO DI CANTIERE ‘

cantiere RECINZIONE DI CANTIERE - fornitura, posa in opera e smobilizzo finale di recinzione di cantiere, composta da rete plastificata
1 arancione + montanti @ 14 lung. 2,00, con passo metri 2,00, (o similare).

cantiere UFFICIO-BARACCA DI CANTIERE - fornitura, trasporto, posa in opera e smobilizzo finale di ufficio-baracca di cantiere, (dimensione
2 metri 3 x 2).

cantiere W.C. CHIMICO DI CANTIERE - fornitura, trasporto, posa in opera e smobilizzo finale, di w.c. chimico di cantiere (della Sebach o
3 similare). Completo di scarico dei liguami e di pulizia settimanale a carico dell'impresa installatrice.

cantiere SOLLEVAMENTI CON GRU AUTOMONTANTE FISSA - fornitura, trasporto, montaggio, stazionamento in opera, smontaggio, e
4 smobilizzo finale di gru fissa automontante a rotazione bassa, con sbraccio di 20/25 metri, comprensiva di radiocomando, accessori, e
documentazione di sicurezza a norma.

cantiere PONTEGGIO TUBOLARE DI FACCIATA - fornitura, trasporto, posa in opera e smobilizzo finale di ponteggio tubolare di facciata, di

6 difficolta e locazione normale, incluso I'approntamento di un piano di lavoro e di un sottopiano di protezione, completo di scala di

risalita con botole, controventi, ancoraggi, distanziatori, basette, e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. (completo di
documentazione di sicurezza e P.I.M.U.S.). (escluso calcolo strutturale se necessario)

tecnico FASE 9: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - cantieristica, pratiche sicurezza per l'ingresso in cantiere delle maestranze, interfaccia
9 con la Committenza e la Direzione Lavori, esecuzione dei tracciamenti necessari alla realizzazione dell'opera, e quant'altro per dare la
fase di lavoro finita in opera.

‘ IMPORTO UNITARIO DI FASE 9: totale euro 29.890,69 ‘

‘FASE 10: SERVIZI TECNICI - DISEGNI ESECUTIVI - TRASPORTI ‘

extra CALCOLO STRUTTURALE - INGEGNERE STRUTTURISTA - redazione di calcoli della struttura lignea ed elaborati grafici di
1 progettazione della struttura lignea, redatti da ingegnere strutturista abilitato, per successiva presentazione di integrazione pratica agli
organi competenti.

extra DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE - redazione di disegni esecutivi per i tracciamenti di cantiere, integrazione degli elaborati
2 architettonici con gli elaborati tecnici, redazione di disegni in autocad per l'ordine del legname, liste di materiali per I'ordine della
ferramenta.

extra TRASPORTO MATERIALI - trasporto materiali ed attrezzature in cantiere, trasporto di attrezzature varie, legname aquistato, pannelli
3 del cappotto o lana di roccia, e quant'altro necessario alla realizzazione dell'opera.

extra PERCENTUALE PER: - IMPREVISTI - SFRIDI - SICUREZZA - SPESE VARIE - Imprevisti, calcolati con percentuale del 2% per, sfridi
6 di materiali, oneri per la sicurezza di cantiere, e spese varie non valutate nelle voci precedenti.

IMPORTO UNITARIO DI FASE 10: totale euro 9.910,00
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riassunto delle lavorazioni in preventivo
FASE 1: SCAVI - FOGNATURE totale euro 13.272,89
FASE 2: CEMENTI ARMATI - IMPERMEABILIZZAZIONI totale euro 40.999,84
FASE 3: STRUTTURA IN LEGNO - X-LAM - LAMELLARE totale euro 127.315,58
FASE 4: FINITURE COPERTURA - PACCHETTO TERMICO - MARMI - CAPPOTTO totale euro 91.565,42
FASE 5: STRUTTURE IN CARTONGESSO E PITTURE totale euro 43.940,62
FASE 6: PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - MASSETTI - ALLEGGERITI totale euro 52.094,78
FASE 7: SERRAMENTISTA - OPERA DA FABBRO totale euro 82.346,27
FASE 8: IMPIANTI ELETTRICI e IDRO-TERMO-SANITARI totale euro 98.663,92
FASE 9: ALLESTIMENTO DI CANTIERE totale euro 29.890,69
FASE 10: SERVIZI TECNICI - DISEGNI ESECUTIVI - TRASPORTI totale euro 9.910,00

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA totale euro 590.000,00

calcolo delle superfici commerciali dell'intervento

superficie commerciale piano terra mq. 138,04 100% = mq. 138,04
superficie commerciale piano primo mq. 146,88 100% = mq. 146,88
superficie commerciale piano terra a garage mq. 60,20 90% = mq. 54,18
superficie commerciale di logge e porticati mq. 23,92 50% = mq. 11,96
superficie commerciale di marciapiedi esterni mq. 33,38 20% = mq. 6,68
‘SUPERFICI COMMERCIALI TOTALI - per il calcolo dell'incidenza a metro quadrato - ‘ mgq. ‘ 357,74 ‘
\CALCOLO INCIDENZA DI SPESA AL METRO QUADRATO ~ ( Euro / Metro Quadrato ) . ewro/mq. | 164926

oneri a carico di PomHaus Costruzioni s.r.l. - compresi nell'offerta

Realizzazione di rilievi in sito per la realizzazione degli elementi strutturali (da concordare con la D.L.)

Redazione di calcoli statici, e tavole di progetto strutturale a firma di ingegnere abilitato, (secondo D.M. 14/01/2008 norme tecniche per le
costruzioni, e relativa circolare esplicativa), da presentare agli organi competenti a cura della D.L. o della committenza.

Redazione di tavole strutturali esecutive di cantiere della struttura lignea.

Richieste ed inoltro al Responsabile della Sicurezza del Cantiere RSC di tutte le documentazioni necessarie all'ingresso in cantiere, delle
maestranze da noi fornite. (Durc, Pos, Camera di Commercio, ecc.)

oneri a carico della committenza - non compresi nell'offerta

Tutto cio che non viene sopra esplicitamente definito o citato.

Richieste agli organi competenti, per permesso di costruire, inizio lavori, e pratiche burocratiche di qualsiasi tipo.

Messa in sicurezza di edifici adiacenti o contigui.

Approntamento di cantiere, predisposizione di quanto & necessario per rendere il cantiere accessibile a mezzi di trasporto e sollevamento.

Pulizia da piante, sistemazione e pulizia dell'area di cantiere, prima dell'arrivo di PomHAUS Costruzioni s.r.l.

Demolizioni, di qualsiasi tipo di manufatto, (edifici, box auto, murette di recinzione ecc.) non compresi nella presente offerta.

Portali in ferro, o opere eccezzionali, che si dovessere rendere necessarie dopo I'esecuzione del progetto strutturale, dopo la redazione
dell'indagine geologica.

Documentazioni ed oneri relativi alla richiesta e alla realizzazione degli allacciamenti (gas, acqua, corrente, fognature, telefono ecc.)

Fornitura di Energia Elettrica (6/10 kw trifase) per movimentazione attrezzature di cantiere (oppure generatore con gasolio).

Fornitura di Acqua dal gestore per la realizzazione dell'opera.

Pulizia finale di cantiere, smaltimento dei rifiuti, che verranno tenuti separati in cantiere per categoria merceologica.

IVA di Legge.

metalliche, né opere di recupero acque piovane, o di invarianza idraulica.

La presente previsione di spesa, chiavi in mano, & da considerarsi fino al limite del marciapiede, da 80 cm., pervisto attorno
all'edificio, non sono quindi computate né opere di giardinaggio/riporto di terreno né opere di recinzione sia in cemento che
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